



Gmina Ozimek
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

ZZP.271.04.2016.KS

Ozimek, 11.10.2016r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje się, że w dniu 11.10.2016r. o godz. 10:15 podczas otwarcia ofert na zadanie pn: **BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ W OZIMKU** podano do wiadomości obecnych następujące informacje:

1. na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć **300 000,00 zł brutto**.
2. na zadanie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	WYKONAWCA (NAZWA FIRMY I ADRES)	TERMIN REALIZACJI	GWARANCJA	TERMIN PŁATNOŚCI F - RY	KWOTA BRUTTO PODANA W OFERCIE
1	DRO – MAR Marcin Dróżdź 26- 640 Skaryszew Makowiec ul. Radomska 138	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 14.03.2017r.	60 m - cy	30 dni	270 000,00 zł.
2	PPHU CHEC Ul. Nałkowskiej 16D 41 – 700 Ruda Śląska	I ETAP do 10.11.2016r. II EPAT do 15.03.2017r.	72 m- cy	30 dni	225 838,43 zł.
3	ANMED Sp. z o.o. Dzierżysław Ul. Sobieskiego 32 48 – 130 Kietrz	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 14.03.2017r.	60 m - cy	30 dni	244 688,46 zł.
4	EUROCOURT Sp. z o.o. Ul. Wolności 8 lokal 7 26 – 600 Radom	I ETAP do 10.11.2016r. II EPAT do 13.02.2017r.	72 m- cy	30 dni	366 540,00 zł.
5	GREENSPORT Anna Straszewska Ul. Zamkowa 40a 40-415 Katowice	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 15.03.2017r.	72 m - cy	30 dni	211 761,37 zł.
6	SOLID – STET sp. z o.o. Ul. Arkońska (Stadion) 71-245 Szczecin	II EPAT do 14.04.2017r.	72 m- cy	30 dni	246 404,54 zł.
7	LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE INŻYNIERIA KRAJOBRAZU Ul. Lawendowa 1 66 – 440 Skwierzyna	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 31.03.2017r.	72 m - cy	30 dni	238 899,94 zł.
8	BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41 – 923 Bytom Ul. Hutnicza4	I ETAP do 10.11.2016r. II EPAT do 31.03.2017r.	60 m- cy	30 dni	272 223,45 zł.
9	ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie Ul. Opolska 85 46-048 Zębówice	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 14.03.2017r.	----	30 dni	270 699,59 zł.
10	K+D BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47 – 200 Kędzierzyn - Koźle	I ETAP do 10.11.2016r. II EPAT do 30.03.2017r.	60 m- cy	30 dni	265 982,37 zł.

11	PHU BEST OPEBEL S.C. Jerzy Kiryczuk Wiesław Wójcik 46-020 Czarnowasy Borki ul. Leśna 8	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 15.03.2017r.	72 m - cy	30 dni	298 890,00 zł.
12	BETBRUK Daniel Maćko 48 – 100 Głubczyce Ul. Żeromskiego 27a	I ETAP do 10.11.2016r. II EPAT do 15.03.2017r.	60 m- cy	30 dni	269 647,24 zł.
13	Spółdzielnia SUR PRÓSZKÓW 46 – 060 Prószków Ul. Kościuszki 23	I ETAP do 10.11.2016r. II ETAP do 30.03.2017r.	60 m - cy	30 dni	256 269,01 zł.

BURMISTRZ OZIMKA
/-/Jan Labus